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Czesci IT- Wz6r umowy w sprawie zamowienia publicznego

UmMowa Nr ...cccvvernernaranss
na roboty budowlane

pomiedzy ......ccccccevereernnnn. , Mmajagcym siedzibe w .........cccc.eee. reprezentowanym przez:
| R e ————

zwanym w dalszej treSci umowy Zamawiajgcym,

a

........................................... S UL ity cvvevieeiieesieeenn, NIP e Numer KRS

1
zwang w dalszej tresci umowy Wykonawca.

W wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia znak: .................. w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie przepisdw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z pdzn. zm.), zostata zawarta umowa

0 nastepujacej tresci:

g1

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych
w niniejszej umowie zadanie polegajace na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z infrastrukturg towarzyszacg na dz. ewidencyjnej nr 187/47 i 187/49 przy ul. Sportowej w
Gubinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (BUDYNEK NR 2).
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Pozwolenie na
uzytkowanie oznacza obowigzek uzyskania przez Wykonawce, na podstawie udzielonych przez
zamawiajgcego petnomocnictw oraz na podstawie dokumentacji uzyskanej i przygotowanej przez
wykonawce, ostatecznej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu, ktory
powstanie wskutek wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i do odbioru robdt
budowlanych stanowigcymi zatgczniki do niniejszej umowy i jej integralng czes¢,
z uwzglednieniem wyjasnien izmian dokonanych przez Zamawiajgcego w czasie trwania
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — jezeli miaty miejsce. Uznaje sie, ze
w zakresie rzeczowym robdt powierzonych Wykonawcy do wykonania mieszczg sie wszystkie
roboty posrednio i wprost konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu opisanego
w dokumentacji technicznej oraz wydanych decyzjach i uzgodnieniach.
W przypadku rozbieznosci dotyczacych jakosci materiatow i standardu wykonania pomiedzy
dokumentacjg projektowg a specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych
nalezy przyja¢ jakos$¢ materiatdw i standard wykonania okreslony w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wszystkie nazwy wiasne materiatow i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sg podane przyktadowo i okresSlajg jedynie
minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze
zastosowac¢ materiaty lub urzadzenia réwnowazne lecz o parametrach technicznych i jako$ciowych
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takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w zaden sposdb nie wplynie negatywnie na
prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe;j.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka
budowlang, wiedzg techniczng, zaleceniami nadzoru inwestorskiego oraz niniejszg umowa.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych i nie zgtasza zadnych zastrzezen co do jej kompletnosci,
zupetnosci, poprawnosci sporzadzenia oraz os$wiadcza, ze jest ona wystarczajgca do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i z dochowaniem najwyzszej starannosci
wymaganej od profesjonalnego przedsiebiorcy budowlanego.

§2

Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robdt i czynnosci
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu umowy w celu przekazania Zamawiajgcemu obiektu
budowlanego, ktdry zostanie bezwarunkowo dopuszczony do uzytkowania.
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie informowaé Zamawiajgcego o zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach mogacych wptynac na jakos¢ wykonywanych robot albo opdznienie
w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nie wykonania powyzszego obowigzku, Wykonawca
traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego.
W toku realizacji przedmiotu umowy odbywac sie beda rady budowy (spotkania koordynacyjne
obu stron umowy). Spotkania rady budowy beda odbywac sie w terminach ustalonych przez
zamawiajgcego (nie rzadziej niz raz na 14 dni) lub na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub
nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢é w wyznaczonych przez Zamawiajgcego radach
budowy, przedstawia¢ na radach budowy sprawozdania dotyczace w szczegdlnosci: stanu
realizacji przedmiotu umowy, zaawansowania robot w odniesieniu do obowigzujgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, problemdw w realizacji.
Elementy i materialty (w tym odpady) powykonawcze powstate w ramach wykonywanych prac
Wykonawca zobowigzany jest zutylizowaé witasnym staraniem i na wiasny koszt. Wykonawca
pokrywa koszt zatadunku i transportu tych elementéw i materiatu.
W przypadku, gdy uzgodnienia z wiascicielami sieci to nakazujg, Wykonawca zobowigzany jest
do wykonywania prac pod nadzorem wtascicieli sieci oraz poniesienia kosztéw tego nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ niezbedne badania, pomiary, proby, sprawdzenia oraz
zapewnic odbiory realizowanych robot przez odpowiednie stuzby, instytucje i wtascicieli sieci oraz
uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje umozliwiajgce stwierdzenie poprawnosci wykonania
przedmiotu umowy i ztozenie wniosku 0 pozwolenie na uzytkowanie. Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajgcemu protokotéw odbioru z zarzadcami sieci uzbrojenia terenu,
ktore wynikajg z uzgodnien dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania stosownych wystgpien, uzgodnien, zgtoszen
i powiadomien koniecznych dla zgodnej z prawem i terminowej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca uprawniony jest do wystepowania do zamawiajgcego o udzielenie koniecznych dla
tych czynnosci petnomocnictw, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy lub jego przedstawicielowi
takiego petnomocnictwa na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego wzoru
przedtozonego przez wykonawce w terminie 7 dni od jego przedtozenia. W przypadku uwag
zgtoszonych przez Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy poprawiony wzdér petnomocnictwa
w terminie 2 dni od daty otrzymania uwag Zamawiajacego.

§3

Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie

1.

umowy o prace

Zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace minimum 10 (dziesieciu) osdb,
ktére w trakcie realizacji przedmiotowej umowy wykonywaé beda prace przy realizacji robdt
budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia, gdyz wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).
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Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujgce czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1 byty

zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 1666 z pdzn. zm.), co najmniej na

czas wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci przedmiotu

zamowienia, Wykonawca jest zobowigzany zawrzeC w umowie o podwykonawstwo zapisy,

o ktorych mowa w ust. 1 2.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci polegajgce na
wykonywaniu robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zaméwienia.
W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie (nie krétszym niz 3 dni robocze od dnia przekazania wezwania), Wykonawca
jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgc moze
zadac nastepujgcych dokumentow:

1) oSwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju
umowy O prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (.
w szczegodlnosci: bez adresdw, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Nie ztozenie przez Wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 traktowane bedzie jako niespetnienie

przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych

czynnosci  polegajgcych na wykonywaniu robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy

i stanowi podstawe do naliczenia kary umownej. Naruszenie tego obowigzku skutkowac bedzie

natozeniem kar umownych zgodnie z par. 14 Umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

84
Obowiazki Stron

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywania odbiorow;
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3.

4.

4) zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) protokolarne przejecie terenu rob6t w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego;

3) biezaca aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego;

4) utrzymanie porzadku oraz ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie robot od dnia przejecia
terenu robdt;

5) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisdéw BHP oraz ochrony p.poz.;

6) zabezpieczenie i oznakowanie na wiasny koszt terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

7) wykorzystywanie wytgcznie materiatow i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenie
do stosowania i zapewniajgcych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy;

8) ponoszenie kosztow zuzycia medidw, w tym energii elektrycznej, wody itp. i rozliczenie
z uzytkownikiem obiektu;

9) wykonanie wszelkich robdt towarzyszacych i tymczasowych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy;

10) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w trakcie trwania robdt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

11) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

12) zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy w sposdb ciggly, tj. codziennie
W wymiarze co najmniej 5 godzin;

13) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

14) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

15) wykonanie robdt wchodzacych w sktad przedmiotu umowy z wiasnych materiatow i przy
uzyciu sprzetu bedgcego w dyspozycji Wykonawcy w okresie trwania Umowy;

16) utrzymanie porzadku na terenie budowy w trakcie realizacji robdt, a po zakonczeniu robét -
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

17) sktadowanie materiatow i urzadzen w sposob nie stwarzajacych przeszkod komunikacyjnych;

18) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejgcej infrastruktury w toku realizacji przedmiotu
umowy — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

19) przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy, w tym dokumentacji powykonawczej oraz
materiatow okreslonych jako podstawa odbioru oraz ptatnosci;

20) umozliwienie wstepu na teren budowy oraz udostepnienie danych i informacji zwigzanych
z realizacjg umowy przedstawicielom okre$lonych stuzb oraz organdéw, a takze innym
wskazanym przez Zamawiajgcego osobom;

21) dokonanie wszelkich wytgczen i przetaczen infrastruktury technicznej w  zwigzku
z prowadzonymi robotami oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych;

22) przeprowadzenie rozruchdéw urzadzen i instalacji;

23) przygotowanie i zgtoszenie robot budowlanych do odbiordw, uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych, zapewnienia udziatu w odbiorach przez stuzby zewnetrzne;

24) udziat w przegladach gwarancyjnych — na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladdéw.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢, zaréwno wobec Zamawiajgcego jak i wobec osdb
trzecich, z tytutu wszelkich szkdd i strat wyniktych lub zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz
obszarze, ktory wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru nad
wykonawstwem robdt budowlanych zgodnie z przepisami BHP. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za
teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego i trwa do
dnia odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do organizacji i realizacji na wtasny koszt i ryzyko dostaw urzadzen,
materiatdw i innych elementéw wymaganych do realizacji przedmiotu umowy, w tym do
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sktadowania ich zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg i doswiadczeniem profesjonalisty oraz
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca po zakoniczeniu robot przygotuje i ztozy wszelkie dokumenty wymagane powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w szczegolnosci: dziennik budowy, powykonawczg
inwentaryzacje i dokumentacje geodezyjng, powykonawczg dokumentacje techniczna.

§5
Materialy i urzadzenia
Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatdw oraz urzadzenn Wykonawcy. Wykonawca
dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone, co do rodzaju, standardu
iilosci w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnosc.
Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiada¢ wymogom dotyczagcym wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz nie mogg posiadac zastrzezonego prawa
ich wiasnosci do momentu zaptaty ceny.
Wykonawca jest zobowigzany posiadac i na kazde zagdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatdw lub urzadzen, dokumenty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w szczegdlnosci certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych, aprobate techniczna.
Na zgdanie Zamawiajgcego wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania jakosci robot oraz do sprawdzenia jakosci uzytych materiatow.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4, okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzaja
Wykonawce, jezeli zas wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robdt sg zgodne
Z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ montaz dostarczonych maszyn, urzadzen, instalacji przez
wyspecjalizowany personel dostawcy lub autoryzowany serwis producenta posiadajacy
uprawnienia zapewniajgce gwarantowang odpowiedzialno$¢ na zamontowane maszyny,
urzadzenia, instalacje.
§6
Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za
ewentualnie powstate szkody w petnej wysokosci od dnia przekazania terenu przez
Zamawiajgcego do momentu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy oraz spowodowane przerwy W korzystaniu z sieci w szczegdlnosSci
Swiattowodowej i elektroenergetycznej, a takze za uszkodzenia i szkody, ktore powstang wskutek
prowadzonych robdt.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres trwania umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy
na kwote min. 3 000 000,00 zt.
W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 uptynat w trakcie realizacji
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przedtozenia zamawiajgcemu, jednak nie
pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, dokumentu potwierdzajgcego
kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajgcym optate wymagalnych sktadek.
W przypadku wystgpienia bezposrednio do zamawiajgcego z roszczeniami wynikajgcymi
z dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie zwrdcic
Zamawiajgcemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi
wyrokami fgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.
W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4
Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu budowy na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode oraz do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1
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10.

11.

lit. h umowy lub odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary
umownej.

§7

Wspoétpraca Stron
Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje odpowiednim potencjatem techniczno - organizacyjnym,
osobowym, finansowym, a takze uprawnieniami, wiedzg i kwalifikacjami pozwalajgcymi na
nalezyte zrealizowanie przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, trescig i celem umowy.
Wykonawca, na kazdorazowe zadanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie do udzielenia — w formie
pisemnej — petnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji,
o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze od dnia otrzymania zadania Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia do informacji udzielonej przez
Wykonawce, o ktorej mowa w ust. 3, istnieje mozliwos¢ zorganizowania spotkania przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Spotkanie takie odbedzie sie w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w spotkaniu w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Dla uzgodnienia ostatecznej tresci informacji wigzace sg
wskazania Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie informowac Zamawiajgcego w formie pisemnej o wszelkich istotnych
okolicznoéciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni kalendarzowych od dnia powziecia informagji
0 ich zaistnieniu.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspotdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie realizacji umowy,
w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materiatow niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Osobami uprawnionymi do kontaktu sa:

1) po stronie Wykonawcy:..................... stel s e 1111 ;

2) po stronie Zamawiajgcego: .....coevevvureenns S tel ,e-mail i

Osoba wskazana w ust. 7 pkt. 2) nie jest uprawniona do sktadania o$wiadczen on| w imieniu
Zamawiajgcego

Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 7 nie powoduje koniecznosci zmiany tresci umowy. Strony za
wystarczajgce uznajg niezwloczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje
sie skuteczna z chwilg otrzymania przez drugg Strone pisemnej informacji z danymi nowego
przedstawiciela.

O kazdej zmianie adresu Strona jest zobowigzana powiadomi¢ niezwlocznie drugg Strone.
Niedopetnienie tego obowigzku skutkuje uznaniem korespondencji wystanej na poprzednio
wskazany adres za doreczona.

Wszelkie zmiany oséb dedykowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy
w stosunku do oséb wskazanych w ofercie s3 mozliwe jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego wylacznie w przypadku zdarzen losowych, ktérych nie mozna bylo wczesniej
przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci dtugotrwatej choroby,
diugotrwatej niezdolnosci do pracy. Nowa osoba dedykowana przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu umowy musi spetnia¢ warunki okre$lone w SIWZ w zakresie potencjatu kadrowego
Wykonawcy.

12. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 11, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczajgce uznajg

pisemne poinformowanie 0 przyczynach zmiany Zamawiajgcego i uzyskanie jego pisemnej
akceptacji dla dokonania zmiany

§8
Termin realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania catosci przedmiotu umowy w terminie: ...............
Zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszystkich prac i robét sktadajacych sie
na przedmiot umowy, dopetnienie wszelkich przewidzianych prawem czynnosci wymaganych dla
dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania oraz przygotowanie wszystkich dokumentow
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niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie i przekazaniu ich
Zamawiajgcemu.
Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie dzien przekazania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.
§9

Wynagrodzenie
Strony ustalajag ca’fkowita wysokoS¢ wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu
umowy na kwote : @ ..o zt brutto (stownie:.........ccceeennee. ): podatek VAT 23%
| R zt (s’fownle ...................... Ynetto ...ccoveeeeiee. (stownie:.......ccoec.n..... ).
Wynagrodzenie okreslone w ust.1 obejmuje wszystkie koszty, nlezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej zamowienia, jak rowniez
wszelkie inne koszty w nim nieujete, bez ktérych nie mozna wykonac przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci: koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji,
pozwolen, ekspertyz, wszelkie koszty pomiardw, badan, zabezpieczen, robdt porzadkowych oraz
koszty innych dokumentdw i czynnosci koniecznych do wykonania przedmiotu umowy (w tym
podatek VAT w obowigzujgcej wysokosci).
Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie,
ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiajgcego.
Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rowniez zawrzeC umowy z 0sobg trzecig o
podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywac¢ zadnej innej czynnosci prawnej
rodzacej taki skutek. W przypadku zgody na cesji wierzytelnosci umowa winna by¢ opatrzona
data pewnag

§10

Rozliczenie i termin ptatnosci
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez zamawiajgcego w ztotych polskich.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu na podstawie faktur
czeSciowych wystawianych przez Wykonawce po wykonaniu elementu rozliczeniowego
okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej
umowy oraz faktury koficowej, przy czym warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie rozliczona
fakturami czeSciowymi, na nastepujagcych zasadach:
a) pierwsza faktura czesSciowa po wykonaniu 50 % zaawansowania prac i ptatna w wysokosci 40
% wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy,
b) druga faktura czeSciowa po wykonaniu 90 % zaawansowania prac i ptatna w wysokosci 40 %
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy,
- ktérych suma nie moze przekroczy¢ 80 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktory
mowa w § 9 Umowy.
c) faktura koncowa po przekazaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu i ptatna w
wysokosci 20 % wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.
Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokdt czeSciowego odbioru robdt
podpisany przez wiasciwego inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego oraz pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy o wykonaniu robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy samodzielnie albo
dokumentéw zwigzanych z podwykonawcami, o ktdérych mowa w ust. 5.
Podstawg wystawienia faktury koricowej jest podpisany przez Zamawiajgcego protokdt odbioru
koncowego robot budowlanych, bez uwag i ztozenie pozwolenia na uzytkowanie oraz pisemnego
o$wiadczenia Wykonawcy o wykonaniu robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
samodzielnie albo dokumentéw zwigzanych z podwykonawcami, o ktérych mowa w ust. 5.
W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow, do faktury
wystawionej przez Wykonawce nalezy zalgczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich
podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do
wystawienia faktury przez Wykonawce - zestawienie musi okre$la¢ nazwe podwykonawcy, nr
umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robdt
budowlanych, warto$¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zataczy¢ dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym w zestawieniu lub pisemne o$wiadczenie
podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub cesje naleznosci na
rzecz podwykonawcy. Przez podwykonawce nalezy rozumie¢ podwykonawcédw i dalszych
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10.

podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy, ktorzy zawarli zaakceptowana
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

W przypadku braku dokumentéw stanowigcych podstawe wystawienia faktury, faktura zostanie
uznana za wystawiong nieprawidlowo i zostanie zwrdcona Wykonawcy celem korekty, bez
obowigzku po stronie Zamawiajgcego zapfaty odsetek za okres w ktorym Wykonawca dostarczy
wymagane dokumenty wraz z prawidtowo wystawiong faktura.

Zamawiajacy ma obowigzek zapfaty prawidtowo wystawionej faktury przelewem na rachunek
bankowy podany w fakturze, w terminie do 30 dni liczac od daty doreczenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT wraz z protokotami odbioru robét do siedziby Zamawiajgcego.

Zapfate uznaje sie za dokonang w dniu ztozenia polecenia przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

§11

Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiordéw robdt:
1) Odbiory robét ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;
3) odbidr koncowy;
4) odbidr ostateczny po okresie gwarancji i rekojmi za wady zwany pogwarancyjnym;
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
wihasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra
ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i zawiadamia o tej gotowosci wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wiasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez wykonawce
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie trzech
dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdt protokotem
odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podpisanym przez witasciwego inspektora
nadzoru oraz kierownika budowy/robét oraz wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania inspektora nadzoru inwestorskiego
i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zadanie zamawiajgcego lub wilasciwego
inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu czeSciowego rozliczenia wynagrodzenia za
wykonane roboty.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czeSciowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego. Do zawiadomienia Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ wykaz robdt
zgtoszonych do odbioru czeSciowego oraz zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawce i ich wartos¢.
Rozpoczecie czesciowego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w terminie pieciu dni roboczych
od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru
czeSciowego. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia procesu odbioru. W czynnosciach
odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele Zamawiajgcego, wiasciwy inspektor
nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy i przedstawiciel wykonawcy. Z czynnosci odbioru
czesciowego Zamawiajacy sporzadza protokdt zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru
w tym w szczegdlnosci: zakres odebranych robét oraz kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy.
Przedmiotem odbioru kofAcowego jest catos¢ robét budowlanych oraz wszelkich innych prac
sktadajacych sie na przedmiot umowy. Warunkiem przeprowadzenia odbioru koricowego robot
jest takze dopetnienie przez Wykonawce wszystkich czynnosci wymaganych powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa dla dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego oraz dokonac stosownego wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie, o ktorym
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

mowa w zdaniu poprzedzajagcym, powinno by¢ dokonane w formie pisemnej. Zamawiajacy

zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia.

Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania i wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru

przedstawienia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentdéw niezbednych do oceny prawidtowego

wykonania Przedmiotu Umowy oraz dopetnienia wszystkich innych czynnosci wymaganych
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie 14 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 8 gdy chodzi o odbior

koncowy oraz dofgczyé:

a. wypetiony dziennik budowy, w ktdérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili
zakonczenie wszystkich robot budowlanych lub jego kopie,

b. powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna

c. dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru — jeZeli takie wystapity,

d. instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen,

e. w stosunku do zastosowanych materiatdw lub urzadzen dokumenty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

f. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamdwieniem,

g. oSwiadczenie o braku zastrzezenia prawa wiasnosci do momentu zaptaty ceny do
zastosowanych materiatow i urzadzen,

h. o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na budowe,
projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy,

i. potwierdzenie przyjecia zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na
uzytkowanie.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do
odmowy dokonania odbioru koncowego robét budowlanych objetych niniejsza umowa.

Z czynnosci odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzadza protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane

w toku odbioru.

Odbior koncowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela

Zamawiajgcego, wiasciwych inspektoréw nadzoru, kierownika budowy i przedstawiciela

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: — jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, — jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajacy moze:

— odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;

w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajgcy okresla w protokole powdd nie odebrania robot
i termin usuniecia wad lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiednig do kosztéw
usuniecia wad cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjnej.

W przypadku odbioru koncowego robot budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego o usunieciu wad

stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbidér zgtoszonych robdt po usunieciu wad nastgpi

niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

W czynnosciach odbioru bedag brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel Zamawiajacego,

wiasciwy inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru usuniecia wad Zamawiajgcy sporzadza protokdt zawierajacy ustalenia

dokonane w toku odbioru.
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19. Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na
rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu
koszty Zamawiajgcy moze pokryé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

§12
Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania wykonania robot, ktérych wykonanie nie jest
niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robdt
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy wykonanie
tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami. W przypadku zaniechania robot lub
wprowadzenia robot zamiennych, Zamawiajgcy poinformuje o tym pisemnie Wykonawce,
niezwtocznie po powzieciu decyzji o zaniechaniu robot badz koniecznosci wprowadzenia robot
zamiennych.

2. W przypadku zaniechania przez Zamawiajgcego wykonania robdt, wynagrodzenie ryczattowe,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1, zostanie pomniejszone o warto$¢ tych robdt. Podstawg do
okreslenia zakresu robdt zaniechanych bedzie dokumentacja techniczna, a podstawag do
okreslenia wartosci robdt, ktdre zostajg zaniechane, bedzie w szczegdlnosci cena jednostkowa dla
tej roboty okreSlona w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr ... do umowy.
Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania.

3. W przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych, w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami, Wykonawca bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu do umowy,
co w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci.
W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w § 9
ust. 1 niniejszej umowy ulegnie zmianie o rdéznice wartosci robdt zamiennych i wartosci robét,
zamiast ktorych beda wykonywane roboty zamienne. Warto$¢ robdt zamiennych oraz warto$¢
robot, zamiast ktorych bedg wykonywane roboty zamienne zostanie ustalona w zatwierdzonym
przez zamawiajgcego kosztorysie réznicowym. Ustalenie wartosci robot zamiennych nastgpi na
podstawie cen jednostkowych przyjetych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego
zatacznik nr .... do umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez zastosowanie
wskaznikéw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztow
zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik nr ... do umowy — po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.
W przypadku braku wiasciwych wskaznikow cenotwdrczych, Wykonawca przyjmuje zatwierdzone
przez Zamawiajgcego wiasne wskazniki cenotwdrcze, ceny materiatdw wg cen zakupu, pracy
sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztow — po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajgcym. Podstawg do okreélenia ilosci robdt zamienianych bedzie dokumentacja
projektowa, a podstawg do okre$lenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w szczegolnosci w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr .... do umowy.
Okreslenie ilosci robot, ktore bedg robotg zamienng, nastgpi na podstawie dokumentaciji
projektowej robdt zamiennych. W przypadku jezeli wprowadzenie robot zamiennych w stosunku
do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robot przepisami, nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on zobowigzany do
pisemnego powiadomienia Zamawiajagcego 0 wystgpieniu robdt zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Wprowadzenie
robdt zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych niniejsza umowa,
dopuszczalnych tylko po spetnieniu przestanek wynikajacych z Ustawy Pzp Wykonawca bedzie
przyjmowat je do realizacji na podstawie odrebnej pisemnej umowy. Wykonawca zobowigzany
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jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
w terminie maksymalnie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania..

§13
Podwykonawstwo

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane podwykonawcy lub wprowadzenia nowych czesci
przedmiotu umowy, ktére bedg realizowane przy udziale podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, a takze pisemnego przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce czeS¢ przedmiotu umowy,
zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajagcego WYKONAWCA a innym podmiotem
(podwykonawcg), a takze miedzy podwykonawcy a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze
jej zmiane.
Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu
jej zmiany, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.
Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej: zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub
jej zmian, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu odpowiednio projektu umowy lub projektu zmian, lub umowy
o podwykonawstwo a takze jej zmiany, w szczegdlnosci jezeli:
a) termin realizacji jest niezgodny z terminem realizacji wskazanym w umowie,
b) nie okreSlono zakresu robot powierzonego podwykonawcy oraz nie okreSlono czesci

dokumentacji dotyczacej wykonania robot objetych umowa,
c) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

d) umowa przewiduje zaptate podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czesci
$wiadczenia objetej umowg o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego
samemu Wvykonawcy za te cze$¢ przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wynikajaca
z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik nr .... do umowy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z gwarancji jakosci lub
tytutu rekojmi za wady, bedzie krdtszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarangji
jakosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

f)  brak jest zapisow zobowigzujacych podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci  polegajgce na wykonywaniu robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposdb okresSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z
2014 r. poz. 1502 z p6zn. zm.) na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji
niniejszej umowy,

g) zawiera postanowienia dotyczace zastrzezenia prawa wiasnosci towaru do momentu zaptaty
ceny.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem jest
dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia
zmian, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto
umowy. Wylgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktorym
mowa wyzej jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi
przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktdrej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci

Ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 oraz o terminie

zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

oktorej mowa w ust. 13, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz nalicza kare umowng zgodnie z § 15 ust. 1 lit. j
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17.

18.

umowy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 13, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy stanowi podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 14 ust. 1 lit. o umowy.

Zlecenie wykonania robdt budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajagcego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

§14
Kary umowne i odszkodowanie

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysoko$ciach:

a) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 3 umowy, w wysokosci 2.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

b) za opdznienie w wykonaniu obowigzku, ktérym mowa w § 3 ust. 5 umowy, w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien opdznienia,

c) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez zamawiajgcego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg - w wysokosci 10.000
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

d) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 10.000 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany,

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie (jezeli termin
zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej) w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dziert op6znienia w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zaptaty,

g) za brak obecnosci kierownika budowy na terenie budowy z przyczyn lezacych po stronie
kierownika budowy, w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony dzien nieobecnosci,

h) w przypadku opdznienia w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 umowy,
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia

i) za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

j) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczajgcg 7 dni w stosunku do terminu
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

k) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczajgcg 14 dni w stosunku do terminu
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

I) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajagcg 14 dni w stosunku do terminu
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

b) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla
tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktorego brak zaptaty dotyczy, za kazde
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dokonanie przez zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow,

m)za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego
brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwioki od
dnia uptywu terminu zapfaty do dnia zaptaty,

n) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci
i rekojmi za wady w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu terminu wyznaczonego na ich
usuniecie,

0) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9
ust. 1 z zastrzezeniem, ze kara nie obowigzuje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn,
o ktérych mowa w § 15 ust. 1 umowy.

3. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty
obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu terminowi, zamawiajgcy ma
prawo potraci¢ kwote wynikajgcg z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
wykonawca wyraza zgode.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego jesli powstata
szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

§15
Odstgpienie od umowy, rozwigzanie umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zgdac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy — poza przypadkami wynikajgcymi z ustawy Kodeks
cywilny - w nastepujgcym przypadku gdy:

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robdét w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, albo pozostaje
w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia
robdt,

b) z przyczyn zawinionych Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni
zadaniu zamawiajgcego, w szczegdlnosci, gdy wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na
ktorego udziat Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

c) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 7
dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7
dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

d) gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 10 % wartosci brutto umowy okreslonej
w § 9 ust. 1 umowy,

e) Jezeli Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty
naleznego im wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wieksza niz 5% wartosci brutto umowy okreslonej
w § 9 ust. 1 umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy.

3. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wskazanej w art. 145a ustawy Prawo zamdwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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Odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy moze nastapic tylko i wylgcznie w formie pisemnej
wraz z podaniem uzasadnienia.
W razie odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadza w terminie do 7 dni od daty odstgpienia, protokét inwentaryzacji wykonanych robdt.
Protokdt inwentaryzacji stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia robdt. W przypadku nie
przystgpienia przez Wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji robdt, Zamawiajgcy
upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robot na koszt Wykonawcy. Wykonawca
sporzadza wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajgcym.
Zamawiajagcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Koszty
dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktora jest winna odstgpienia od umowy.
§16
Gwarancja i rekojmi

. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci

przedmiotu umowy tj. na roboty budowlane i urzadzenia trwa przez okres ................ miesiecy.
Termin rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci rozpoczyna bieg z dniem odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Okres gwarancji i rekojmi ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w § 581 Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy pisemnie zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresla termin i miejsce
ogledzin koniecznych do okreslenia wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli Wykonawca nie zgtasza sie
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jednostronnie okresla sposob usuniecia
wady.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady
w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w terminie
uzgodnionym przez strony. Jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady, Zamawiajgcy
jednostronnie wyznacza termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wade.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci z tego tytutu w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania wraz z faktura/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania naleznosci, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie dotrzymywac warunkow eksploatacji urzadzen i materiatéw zgodnie
z zapisami dokumentéw gwarancyjnych.

Uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczace urzadzen i materiatdw bedg realizowane w miejscu ich
montazu. W przypadku koniecznosci ich transportu bedzie sie to dokonywac staraniem i na koszt
Wykonawcy.

10.Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny, gwarancyjny przeglad z udziatem przedstawiciela Wykonawcy

przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie. O terminie przegladu
gwarancyjnego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce co najmniej 5 dni przed wyznaczonym
terminem.

8§17
Zabezpieczenie
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny brutto
podanej w ofercie W WYSOKOSCi ..vvveeeivuveeeresiinnnn zt (stownie: ........ ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy w szczegolnosci stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady.
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Strony ustalajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj.
30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie
zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§18
Istotne zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

Strony dopuszczajg mozliwoS¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym zmiany

sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zZmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

b) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany
wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT),
w takim przypadku wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione
w stosunku wynikajgcym ze zmienionej stawki podatku od towaréw i ustug (VAT). Zmiana
wysoko$ci  wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo —
finansowym, po dniu wejécia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towaréow
i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towardw i ustug. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartosc
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym zmiany
wynagrodzenia w przypadku koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robdt przepisami jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamédwienia
przez Wykonawce.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym zmiany

terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku

a) z powodu sity wyzszej, ktérych wystgpienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez zamawiajgcego np.
w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktdéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu
wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktore
mogq by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce, zaistnienia kleski zywiotowej, jak
huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy
spowodowane przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcéw,

b) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, terenowych,
archeologicznych, wodnych itp., w szczegdlnosci: istnienie podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych; wykopaliska archeologiczne, jezeli majg te okolicznosci
wptyw na wystgpienie przestojow w realizacji robdt budowlanych i termin wykonania umowy,

) wstrzymanie budowy przez wiasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawce np.
odkrycie niewypatéw i niewybuchdéw, zagrozenie wybuchem;
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d) bedgcym nastepstwem opodznienia w dziataniach organdéw administracji, z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonawce w szczegdlnosci: przekroczenie zakreSlonych przez prawo
termindw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp.;

e) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robdt budowlanych, o ile ich wykonanie tych
robot powoduje koniecznos$¢ przedtuzenia terminu wykonania robot objetych niniejsza umowa.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej - termin wykonania

umowy moze by¢ przediuzony o czas trwania tych okolicznosci. Nie stanowig podstawy do

przesuniecia terminu wykonania umowy zte warunki atmosferyczne utrudniajagce Ilub
uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych np. niska temperatura, opady deszczu itp.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wczesniejszym przedtuzeniem

okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin wykonania zamdwienia
iuznania go przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic

zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych,

c) zmiany 0s6b wskazanych do kontaktdw miedzy stronami.

8§19

Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy, pod
rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
adresu siedziby i o kazdej innej zmianie w dziatalnosci mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy.
W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawce bedg obcigzaé ewentualne koszty
i skutki prawne mogace wynikng¢ wskutek zaniechania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy
kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zaméwien publicznych.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktdre nie zostang rozwigzane
polubownie w ciggu 14 dni, strony oddadzg pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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